

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

□ สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

□ หน่วยงานออกแบบ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - โยธา - สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

□ แบบเลขที่ -

□ ประมาณราคาวันที่ 5 เมษายน 2567

แบบประมาณราคา ปร.4

จำนวน 15 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,719,135.49	1.3033	4,847,236.91	เงื่อนไข Factor F ๑499
2	ประเภทงานที่ไม่พิจารณา Factor F	0.00	1.07	0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			4,847,236.91	
	ปรับลดเป็นเงินประมาณ			4,847,200.00	
	สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

1. นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี ประธานกรรมการ

ลงนาม.....

2. นางสาวชญาน์พันธ์ พยอมใหม่ กรรมการ

ลงนาม.....

3. นายเอกชัย รัตนโน กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม.....